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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-1 Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

B-2 Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
B-3 Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie
B-4 Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-5 Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-6 Kod CPV – 45430000-0 – pokrywanie  pod łóg i ścian 
B-7 Kod CPV – 45321000-3 – izolacje cieplne
B-8 Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowa ń
B-9 Kod CPV – 45261300-7 – obróbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

B-10
B-11

Kod CPV – 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych        
Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej 
na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu poddasza oraz na wymianę 

skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i odmalowanie elewacji
 w budynku Zespołu Dworskiego usytuowanego w Kurowie, 

siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego.

B-O kod CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Dokumentacja techniczna na wykonanie robót budowlanych podlegaj ących na dociepleniu poddasza oraz na 
wymianę  skrzydeł  drzwiowych  zewnętrznych  i  odmalowanie  elewacji  w  budynku  Zespo łu  Dworskiego 
usytuowanego w Kurowie, siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego usytuowanego w Kurowie 10,  18-204 
gmina Kobylin Borzymy, woj. podlaskie, dzia łka nr 4/2 zamówiona przez: 

Narwiański Park Narodowy w Kurowie reprezentowany przez mgr in ż. Ryszarda Modzelewskiego
Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji  projektowej na wykonanie robót  budowlanych 
podlegających na dociepleniu poddasza oraz na wymianę skrzydeł drzwiowych zewnętrznych i odmalowanie 
elewacji  w  budynku  Zespo łu  Dworskiego  usytuowanego  w  Kurowie,  siedziby  Narwiańskiego  Parku 
Narodowego usytuowanego w Kurowie 10, 18-204 gmina Kobylin Borzymy, woj. podlaskie, dzia łka nr 4/2

Zakres 
Zakres opracowania jest następujący:

Ocieplenie poddasza

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej poziomej powierzchni poddasza nad II kondygnacj ą 
w nowszej części budynku (podłoga na strychu-część wyższa) z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,04 
W/mK i grubości izolacji 12cm z płyt układanych na sucho wraz z przekryciem p łytą OSB 

• Wykonanie utwardzonej nawierzchni umożliwiającej poruszanie się na strychu nad II kondygnacją w 
nowszej części budynku

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej poziomej  powierzchni stropodachu nad parterem w 
starej części budynku z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,04 W/mK  z płyt układanych na sucho 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej poziomej  powierzchni stropodachu nad poddaszem 
użytkowym w starej części budynku (podłoga na strychu - część niższa)  z wełny mineralnej o wsp. λ 
= 0,04 W/mK i grubości izolacji 18cm z płyt układanych na sucho 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej pomiędzy krokwiami nad poddaszem użytkowym w 
starej części budynku  z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,04 W/mK i grubości izolacji 18cm z płyt układanych 
na sucho 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej pionowej powierzchni (ściana wewnętrzna na podda-
szu) ograniczającej pomieszczenia ogrzewane poddasza  z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,04 W/mK i 
grubości izolacji 14cm z płyt układanych na sucho

Remont dachu

• Montaż rusztowań wysokości do 8 m
• Zamontowanie zsypu budowlanego do gruzu o d ł. do 20 m
• Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - dach dwuspadowy (Nachylenie dachu 

85%)
• Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - dach kopertowy (Nachylenie dachu 70%)
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• Rozebranie gąsiorów pokrycia dachowego z dachówki 

• Rozebranie pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych 
• Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko łnierzy, gzymsów itp. z blachy nadają-

cej się do użytku    (pas szerokości 0,50m)
• Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
• Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
• Przemurowanie kominów z cegie ł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
• Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii (wiatroizolacja)  
• Wykonanie impregnacji, przycięcie i przybicie kontr łat i łat 
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy o szer. w rozwini ęciu ponad 25 cm
• Montaż rynien dachowych systemowych z blachy stalowej powlekanej, pó łokrągłych o śr. 15,0 cm 
• Montaż rur spustowych systemowych z blachy powlekanej o śr. 12cm
• Wykonanie fabrycznie wykończonego wyłazu dachowego w wyższej części budynku.
• Wykonanie obróbki  z blachy powlekanej wy łazów dachowych w dachach krytych dachówką
• Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną
• Montaż taśmy pod gąsiory
• Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 
• Montaż ław kominiarskich
• Montaż stopni kominiarskich
• Montaż drabiny zewnętrznej o długości do 4 m
• Montaż płotku przeciwśniegowego
• Przeczyszczenie istniejących przewodów kominowych

Adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni w piwnicy

• Wykonanie przejścia rur c.o. przez ściany murowane grub. 1cegły dla rur o śr. zewn. 18-22 mm w tule-
jach z rur stalowych o śr. 50 mm

• Wykonanie przejścia rur c.o. przez stropy z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla rur o śr. zewn. 
15 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 40 mm

• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach w pomieszczeniu 
0/4

• Oczyszczenie powierzchni ścian preparatem biobójczym w pomieszczeniu 0/4
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na suficie w pomieszczeniu 0/4
• Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki (szlichta cementowa na schodach)  z zaprawy ce-

mentowej gr.20 mm zatarte na gładko w pomieszczeniu 0/4
• Wykonanie posadzek p łytkowych z kamieni sztucznych uk ładanych na klej (przygotowanie pod łoża 

schodów) w pomieszczeniu 0/4
• Wykonanie posadzek p łytkowych z kamieni sztucznych (p łytki 30x30 cm) układanych na klej elastycz-

ny metodą zwykłą na schodach w pomieszczeniu 0/4
• Licowanie ścian płytkami na klej (przygotowanie pod łoża) w pomieszczeniu 0/4
• Zamocowanie narożników metalowych 36x36mm  zabezpieczających naroża ścian w pomieszczeniu 

0/4
• Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 1,60m w po-

mieszczeniu 0/4
• Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i ościeżach w pomieszcze-

niu 0/4
• Ułożenie cokolików płytkowych 10 cm na klej elastyczny z przecinaniem p łytek (przygotowanie pod ło-

ża) w pomieszczeniu 0/4
• Ułożenie cokolików 10 cm na klej elastyczny z przecinaniem p łytek metodą kombinowaną w pomiesz-

czeniu 0/4
• Uzupełnienie tynków zwyk łych wewnętrznych kat. II na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach w 

miejscu prowadzenia robót elektrycznych w pomieszczeniach 1/9 i 1/12
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach w pomieszczeniach 

1/9 i 1/12
• Dwukrotne malowanie powierzchni  wewnętrznych farbą  emulsyjną  z  gruntowaniem w pomieszcze-

niach 1/9 i 1/12
• Wykończenie schodów płytkami z gresu technicznego

Konserwacja
• Renowacja ościeżnic i progów drzwiowych
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• Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic i progów drzwiowych
• Przełożenie wraz z wyczyszczeniem klamek, zamków oraz zawiasów ze zdemontowanych do nowych 

skrzydeł drzwiowych

Wymiana stolarki drzwiowej
• Demontaż skrzydeł drzwiowych
• Montaż skrzydeł drzwiowych

Elewacja
• Uzupełnienie tynków zewnętrznych;
• Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą do renowacji zabytków.

1.3. Informacja o terenie budowy
Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, usytuowany w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie . 
Istniejący budynek dzieli się na dwie części: część starszą; dwukondygnacyjną z poddaszem użytkowym, w 
konstrukcji  murowanej  z  dwuspadowym  dachem  i  część  nowszą;  dwukondygnacyjna  z  poddaszem 
nieużytkowym  w  konstrukcji  murowanej,  przykrytą  czterospadowym  dachem.  Teren  zurbanizowany, 
ogólnodostępny, zaopatrzony jest w instalację wodną z istniejącej studni, elektryczną z istniejącego przyłącza 
linii  energetycznej  i  kanalizacyjną  z  istniejącego  zbiornika  bezodp ływowego  na  nieczystości  ciekłe. 
Odprowadzenie  wód  opadowych  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej.  Najbliższe  otoczenie  to  budynki 
gospodarcze. Wjazd do dworu od strony pó łnocno - zachodniej. Wejścia do budynku znajdują się od strony 
południowo-zachodniej, po łudniowo-wschodniej i pó łnocno-wschodniej.

1.4. Organizacja robót.
Roboty konstrukcyjno-budowlane można podzielić na:

− Przygotowawcze wraz z montażem i demontażem rusztowań
− Roboty rozbiórkowe
− Docieplenie poddasza wraz z remontem dachu
− Adaptacja budowlana pomieszczenia kot łowni
− Remont elewacji
− Roboty w zakresie stolarki budowlanej
− Posprzątanie terenu robót z odwiezieniem gruzu i odpadów na najbli ższe wysypisko.

1.5. Przekazanie placu budowy
     Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okre ślonych w umowie o 
wykonanie robót wskazując:
-oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urz ądzenia podziemne i nadziemne;
-dostęp do wody i energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków;
-miejsce składowania materiałów.   

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
      Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a ż 
do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b ędzie  utrzymywać 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody spo łeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni w łaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzw łocznie  powiadomi  inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ące 
ochrony środowiska naturalnego.  W czasie trwania i  wykonywania robót  Wykonawca b ędzie utrzymywać 
teren budowy oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony  środowiska  naturalnego na  terenie  i  wokó ł  terenu  budowy,  a  także będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia łania. Nie planuje się wykonywania wykopów.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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a/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, sk ładowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub 
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza py łami i gazami; przed możliwością pożaru.

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
    Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po żarem  wywołanym  jako  rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek spełniać wymagania określone w rozporządzeniach:
-Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie  bezpiecze ństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpiecze ństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.10 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie występują.

1.11. Ogrodzenie placu budowy
Nie występuje.

1.12. Nazwy i kody; grup i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ 
Dział    - 45.000000-7- roboty budowlane;
Grupa  - 45.400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
Kategoria  robót zasadniczych  - 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
     Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczaj ące i uzupełniające występują:

B-1 Kod CPV – 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
roboty ziemne

B-2 Kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
B-3 Kod CPV – 45410000-4 – tynkowanie
B-4 Kod CPV – 45442100-8 – roboty malarskie
B-5 Kod CPV – 45262522-6 – roboty murarskie
B-6 Kod CPV – 45430000-0 – pokrywanie  pod łóg i ścian 
B-7 Kod CPV – 45321000-3 – izolacje cieplne
B-8 Kod CPV – 45262100-2 – roboty przy wznoszeniu rusztowa ń
B-9 Kod CPV – 45261300-7 – obróbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety
B-10
B-11

Kod CPV – 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych        
Kod CPV – 45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.13. Określenia podstawowe
     Stosować się do określeń i sformułowań zawartych w ustawie – prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ 
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 
2004 r./ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:

§ Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzaj ąca jego przydatność  do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

§ Budynek – obiekt budowlany,  który jest trwale zwi ązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

§ Bruzda instalacyjna – zag łębianie  w ścianie  lub  posadzce budynku,  specjalnie  uformowane lub 
wykute  w  celu  prowadzenia  w  nim  przewodów,  w  tym  także  gazowych;  bruzdy  z  przewodami 
gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wype łnione materiałem budowlanym nie powodującym 
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

§ Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej  strony (jednostki  niezale żnej  od dostawcy i  odbiorcy) 
wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;

§ Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

§ Dokumentacja powykonawcza –  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);

§ Dziennik budowy –  opatrzony  pieczęcią  zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, 
służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego, 
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rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  polece ń  i  innej  korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem;

§ Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

§ Komin – murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) 
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewn ątrz budynku;

§ Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s łużący do 
wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i 
ewentualnych dodatkowych za łączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru;

§ Obciążenie dynamiczne –  obciążenie  działające  udarowo  lub  cyklicznie,  wywo łujące  siły 
bezwładności w konstrukcji;

§ Obciążenie temperaturą –  różnica  temperatury  konstrukcji  w  jej  przekrojach  oraz  ró żnica 
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub monta żu;

§ Obciążenie statyczne –  obciążenie,  którego  wartość  przyrasta  powoli,  nie  wywo łując  siły 
bezwładności w konstrukcji;

§ Obiekt  budowlany  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi;  obiekt  ma łej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

§ Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli  przedział  tolerancji  nie  zosta ł  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót;

§ Parametry geotechniczne – wielkości określające cechy gruntów budowlanych;
§ Podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, wykonanie i 

eksploatację budowli;
§ Podłoże jednorodne – podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co 

najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia;
§ Podłoże warstwowe – podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia 

występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna;
§ Polecenie  inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  wykonawcy przez  inspektora 

nadzoru w formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub innych spraw zwi ązanych z 
prowadzeniem budowy;

§ Powierzchnia poślizgu –  powierzchnia,  na  której  w  każdym  jej  punkcie  występują  naprężenia 
styczne równe wytrzyma łości gruntu na ścinanie;

§ Pozwolenie  na  budowę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego.

§ Projektant – autor Dokumentacji Projektowej;
§ Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj ę, charakterystykę i wymiany 

obiektu będącego przedmiotem robót;
§ Stan graniczny –  stan  pod łoża  gruntowego  lub  budowli  posadowionej  na  tym  pod łożu,  po 

osiągnięciu,  którego uważa  się,  że  budowla  (lub  jej  element)  zagraża bezpieczeństwu albo  nie 
spełnia określonych wymagań użytkowych;

§ Stan graniczny naprężenia  w podłożu gruntowym – stan,  w którym w każdym punkcie  danego 
obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzyma łości na ścinanie;

§ Studzienka  (komora)  wodociągowa –  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym,  przygotowany  do 
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

§ Właściwości  charakterystyczne –  średnie  wartości  ustalone  na  podstawie  badań  lub  podane  w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n” umieszczonym u do łu, 
a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n” u góry;

§ Wartości obliczeniowe –  wartości  uwzględniające  możliwe  odchylenia  od  wartości 
charakterystycznych;  w przypadku parametrów geotechnicznych uwzgl ędniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się 
indeksem  „r”  umieszczonym  u  do łu,  a  symbole  obliczeniowych  wartości  parametrów 
geotechnicznych  indeksem  „r”  u  góry.  Wartość  obliczeniowa  obciążeń  ustala  się  przez 
przemnożenie  wartości  charakterystycznej  przez  wspó łczynnik  obciążenia  gf,  a  wartość 
obliczeniową  parametru geotechnicznego – przez przemnożenie przez wspó łczynnik materiałowy 
gm;

§ Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno ści,  wytworzony  w  celu 
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwa ły  w  obiekcie 
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do 
stosowania we wzajemnym po łączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Skróty   –   symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów
Skróty użyte w opracowaniu:
ST – Specyfikacje Techniczne
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PE – polietylen
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PCW, PCV – Polichlorek winylu
PN – Polska Norma
BN – Branżowa norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów

     Należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o w łaściwościach użytkowych spełniających wymogi art.5 – 
prawa budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tak że zgodne z 
wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
     Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegó łowe informacje o 
źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń  przewidywanych do realizacji robót- w łaściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności a także inne prawnie 
określone  dokumenty.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  przechowywa ć 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sk ładowania i 
kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
     Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  materiałów  na  plan  budowy.  Tymczasowe  miejsce 
składowania  powinny  być  uzgodnione  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  i  dost ępne  dla  inspektora 
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
     Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materia ły i wyroby wbudowywane lub instalowane w 

trakcie robót budowlanych odpowiada ły wymaganiom określonym w art. 10 – prawa budowlanego oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.3.2. Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o 
przewidywanym użyciu podstawowych materia łów do wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
     Materiały dostarczone przez Wykonawcę  na  plac budowy,  które nie uzyskują  akceptacji  inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
W  uzasadnionych  przypadkach  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  mo że 
pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materia łów  lub  wyrobów  nie  odpowiadających  wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen materiałów. 
     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały  lub wyroby  budowlane Wykonawca wykonuje na w łasne ryzyko i  ponosi  pe łną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Wykonawca chcąc zamienić materiał na inny musi to uzgodnić z autorem projektu i mieć zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i  zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materia ł  nie 
może być ponownie zmieniony bez jego zgody.
     Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszcze ń bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.
     Wszystkie wariantowe rozwiązania wymagają formy pisemnej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na 
jakość  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny z wymaganiami  określonymi  w szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych dla konkretnego rodzaju robót.  W przypadku braku odpowiednich ustale ń  w specyfikacjach 
technicznych  niezbędna  jest  akceptacja  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  przedstawi 
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzaj ących  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU.
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wp łyną na stan i 
jakość transportowanych materia łów.
     Z uwagi na zasiedlenie budynku szczególnej staranno ści wymaga dobór środków transportu pionowego / 
zbocza, liny, żurawie przyścienne/.
     Środki transportu Wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
     Dobór środków transportu kołowego i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu 
innym użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca musi dostosowa ć się do obowiązujących lokalnych 
ograniczeń  co  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Ładunki  należy  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i 
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przesuwaniem  się.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powinien  zabroni ć  stosowania  środków  transportu, 
które zagrażają  bezpieczeństwu oraz poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich lub naruszaj ą 
lokalną infrastrukturę, w tym wypadku chodniki i ogródki przydomowe.      

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materia ły i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pa ństwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  b ędzie 
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wype łnienie  wszelkich  wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich 
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanej  na  pi śmie  przez  Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek b łędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt.
Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za jakość  wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót.  Skutki  finansowe z tytu łu wstrzymania 
robót w 
takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  Wykonanie  ka żdego  rodzaju  prac  powinno  być  odnotowane  w 
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporz ądzenie dokumentów badań i pomiarów 
inwentaryzacji bieżącej oraz protokółu odbioru robót.

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
      Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa ł  pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spe łniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  Uznaje si ę,  że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.

5.3. Likwidacja placu budowy
     Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i pe łnego uporządkowania terenu budowy. 
Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku i nie 
wymaga dodatkowej zapłaty a mieści się w kosztach ogólnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacj ą ustawy o 
odpadach z dnia 11 marca 2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiada ć kartę 
przekazania odpadów do miejsc do tego przeznaczonych.
     W przedmiarze robót należy przyjąć wywiezienie gruzu i innych odpadów na najbli ższe wysypisko śmieci z 
uwzględnieniem ich utylizacji. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR
6.1. Zasady kontroli i jakości robót

     Wykonawca jest  odpowiedzialny za pe łną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów i  elementów.  Zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek, badania materia łów i robót.
     Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że 
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach 
technicznych a jeśli  nie zostały ustalone to w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wszelkie badania zlecone na zewnątrz będą obciążać kosztowo Wykonawcę. 

6.2. Pobieranie próbek
     Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  miał  możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary.
     Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami 
producentów materiałów lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
     Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub  badania.  Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi  inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki pomiarów lub badań w uzgodnionym terminie.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
     Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli próbek i badania materia łów u 
źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
     Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b ędzie przeprowadzał dodatkowe badania 
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tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości o ile kwestionowane materia ły nie zostaną usunięte 
przez Wykonawcę z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia  niezgodności  z  normami  lub  aprobatami  technicznymi,  w  przeciwnym  przypadku koszty  te 
pokrywa  Zamawiający.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  na  zlecenie 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób  przez  niego 
zaakceptowany. 

6.5. Dokumentacja budowy
     Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tre ści zawartej umowy o roboty 
budowlane  z  Wykonawcą.  W  tym  wypadku  należy  prowadzić  książkę  obmiaru  robót  oraz  gromadzić 
certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  aprobaty  techniczne.  Niezależnie  od tego 
należy wykorzystać  protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty na warunkach określonych w umowie pomiędzy stronami.
     Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na w łaściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. przedmiar robót powinien 
zawierać  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejno ści technologicznej ich 
wykonania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis dzia łów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział  wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wed ług Wspólnego Słownika Zamówień.  Dalszy 
podział  przedmiaru robót należy opracować  według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawieraj ących normy nakładów rzeczowych. 
     Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
     Ogólne zasady obmiaru robót dotyczy wynagrodzenia obj ętego kosztorysem powykonawczym. Obmiar 
robót 
będzie określać  faktyczny zakres robót wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie i zakresie 
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem.
     Wszystkie wyniki  obmiaru  wpisane są  do  książki  obmiarów.  Książka  obmiarów  jest  niezbędna do 
udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  oraz  robót  rozbiórkowych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania  tych robót.  Korekta ewentualnych b łędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów .
     Na podstawie katalogów nak ładów rzeczowych w jednostkach tam przyjętych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
     Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
ważne  świadectwa.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywany  w 
należnym stanie przez ca ły okres trwania robót.
     Urządzenie i  sprzęt  pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót  wymagają  akceptacji  inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów.
     Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach.
     Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania.
     Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
     Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione do książki obmiarów, względnie 
umieszczonych na karcie obmiarowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów

     Występują  następujące rodzaje  odbiorów:  częściowy,  etapowy,  robót  zanikających  lub  ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny / pogwarancyjny/.
     Zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane pomiędzy stronami. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
     Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
okresie  realizacji  robót  nie  będzie  można  ustalić.  Odbiór  taki  musi  być  przeprowadzony  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót.
     Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zg łasza  Wykonawca  w  formie  pisemnej  do  siedziby 
Zamawiającego z równoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru dokonuje 
inspektor w terminie uzgodnionym w umowie pomiędzy stronami w formie pisemnej. 

8.3. Odbiór częściowy i etapowy.
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Umowa pomiędzy stronami reguluje ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości robót stanowiących techniczną całość.
Roboty do częściowego lub etapowego odbioru zg łasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 
formie pisemnej do siedziby Zamawiającego 

8.4. Odbiór techniczny.
     Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomiędzy 
stronami.
     Odbiór końcowy powinien być dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
     Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy odnieść się do warunków zawartych w umowie 
oraz  dokumentacji  technicznej.  Ponadto  nale ży  numerycznie  wymienić  zgłoszone  do  usunięcia  przez 
Wykonawcę wady i usterki wraz z podaniem terminów na to przeznaczonych.
     W  czasie  odbioru  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zg łasza w zakresie wykonanych robót uzupe łniających i poprawkowych.
     W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
     W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie  od  wymaganych  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (  z  uwzględnieniem 
tolerancji)  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwa łość,  Komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi.
     Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
-umowy pomiędzy stronami;
-protokołu odbioru końcowego;
-dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego;
-dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad.

8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny
     Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze  końcowym  lub  /  oraz przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz ewentualnych wad  zaistnia łych w 
okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza.
     Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
     Zgodnie z prawem budowlanym w sk ład dokumentacji powykonawczej wchodzą:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoły z odbiorów robót;
-protokoły z badań, pomiarów i ustaleń;
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby 
przez projektanta;
-oświadczenie kierownika budowy o:

ü zgodności wykonania robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną;
ü doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

  - aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materia ły budowlane.
     Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie potrzeba wykonania maj ących znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
  innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT
     Podstawą do rozliczenia robót są:
-protokoły odbioru robót;
-warunki określone pomiędzy stronami w umowie.
     Podstawą płatności są faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiającego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa:

10.1.1. Dokumentacja  techniczna  na  wykonanie  robót  budowlanych  dotycz ących  docieplenia  poddasza  oraz  na 
wymianę  skrzydeł  drzwiowych zewnętrznych oraz odmalowanie elewacji w budynku Zespo łu Dworskiego 
usytuowanego w Kurowie, siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego usytuowanego w Kurowie 10, 18-204 
gmina Kobylin Borzymy, woj. podlaskie, dzia łka nr 4/2

zamówiona przez: 

Narwiański Park Narodowy w Kurowie reprezentowany przez mgr in ż. Ryszarda Modzelewskiego Dyrektora 
Narwiańskiego Parku Narodowego
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-opracowany przez: jednostkę projektową: 
ATM Krzysztof Miklaszewicz us ługi budowlane
15-370 Białystok ul. Bema 99/33 
tel. (085) 742-01-23 
email - atm9933@poczta.fm
a której autorem jest :
mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN
nr upr. BŁ/11/87

10.1.2. Przedmiar robót
10.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót i specyfikacja techniczna opracowana przez:
inż. Justyna Golonko

10.2. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.2.1. -ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/
10.2.2. -rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r.w  sprawie  szczegó łowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego /Dz. U. 04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/. 

10.2.3. -rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. 
U. Nr 108 poz. 953/.

10.2.4. -rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  21.04.2006r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

10.2.5. -rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Spo łecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

10.2.6. -rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpiecze ństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

10.2.7. -dokument  integracyjny  do  Dyrektywy  89/106/EWG  dotyczącej  wyrobów  budowlanych.  Wymagania 
podstawowe/ tłumaczenie ITB W- wa 1995/. 

10.2.8. -ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pó źniejszymi zmianami/.
10.2.9. -ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodności /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 

204, poz. 2087/.
10.2.10. -rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 
109 z 2004r. poz. 1156/.

10.2.11. „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych”-  poradnik projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru opracowany przez zespó ł autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy /wydawnictwo Verlag 
Dashofer-Warszawa 2004r./.

10.2.12. „Remonty i  modernizacja  budynków”-  poradnik dla administratorów i  zarz ądców nieruchomości  oraz firm 
remontowo-  budowlanych  pod  redakcją  prof.  Mariana  Abramowicza  /wydawnictwo  Verlag  Dashofer  – 
Warszawa 2006r. z aktualizacją styczeń 2007r./. 

10.2.13. „Przepisy techniczno- budowlane dla praktyków”/ wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2006r./.
10.2.14. -archiwalna dokumentacja techniczna pozostająca w dyspozycji Zamawiającego.

10.2.15. Polskie Normy.
Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nast ępujące Polskie Normy:

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie – zasady ogólne – oznaczenia podstawowych 
wielkości.

PN-70/B-01025 Projekty  budowlane  –  oznaczenia  graficzne  na  rysunkach  architektoniczno-
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane – wymiarowane na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane – oznaczenia graficzne materia łów budowlanych.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli  –  obciążenia  zmienne  technologicznie  –  podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciep ła i właściwości materiałów.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane – obliczenie statystyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – ogólne zasady obliczeń.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwyk łe – wymaganie i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne – terminologia i klasyfikacja.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwyk ła.
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk łe.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i 

welonu szklanego.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – wymagania i badania.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – wymaganie i 

badania.
PN-70/H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  żeliwa  do  malowania. 

Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona  przed  korozją.  Wzorce  jakości  przygotowania  powierzchni  stali  do 

malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-04653 Ochrona  przed  korozją.  Podział  i  oznaczenie  warunków  eksploatacji  wyrobów 

metalowych. Zabezpieczenie malarskimi pow łokami ochronnymi.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne – kruszywa skalne – podzia ł, nazwy i określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wype łniaczy stosowany na gorąco.
PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym.
PN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne – ceg ły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN-

66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne – ceg ły modularne (zastępuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe – gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12).
PN-EN-104 Płytki  i  płyty ceramiczne podłogowe i  ścienne – oznaczenie odporności na szok 

termiczny (zastępuje BN-87/B-12038/10).
PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – p łytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-

73/6741-19).
PN-B-94109 Okucia budowlane – listwy os łaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 Okucia budowlane – tarcze drzwiowe WC – klasa B.
PN-B-94430 Okucia  budowlane  –  klamki,  ga łki,  uchwyty  i  tarcze  –  zestawy  (zastępuje  BN-

72/5057-02).
PN-EN-478 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi – wygląd po wygrzewaniu w temp. 150°C – metoda badania.
PN-B-94091 Okucia  budowlane  –  kratka  wentylacyjna  drzwiowa  metalowa  (zast ępuje  BN-

78/5055-06)
PN-479 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi – oznaczanie skurczu termicznego
PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

PN-91/B-01813
ITB

Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  konstrukcje  betonowe  i 
żelbetonowe – zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru.
Instrukcje.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

B–1  kod CPV- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot
Zgodnie z B-0

Zakres robót

Remont dachu
• Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - dach dwuspadowy (Nachylenie dachu 

85%)
• Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - dach kopertowy (Nachylenie dachu 70%)
• Rozebranie gąsiorów pokrycia dachowego z dachówki 
• Rozebranie pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych 
• Rozebranie deskowania dachu z desek na styk
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko łnierzy, gzymsów itp. z blachy na-

dającej się do użytku    (pas szerokości 0,50m)
• Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
• Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni w piwnicy
• Wykonanie przejścia rur c.o. przez ściany murowane grub. 1ceg ły dla rur o śr. zewn. 18-22 mm w tu-

lejach z rur stalowych o śr. 50 mm
• Wykonanie przejścia rur c.o. przez stropy z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla rur o śr. 

zewn. 15 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 40 mm

◦ Roboty rozbiórkowe
• Demontaż skrzydeł drzwiowych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodni z B-0
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Nie występują.
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

W/g ogólnych wymagań zawartych w B - 0.
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie występują.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Projektuje się wykonanie prac rozbiórkowych ręcznie za pomocą podstawowych narzędzi zgodnie z ogólnymi 
warunkami zawartymi w B-0.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materia łów do odzysku zgodnie z B-0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
W jednostkach określonych w katalogach nak ładów rzeczowych lub uwzględnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.

8. Odbiór robót budowlanych
Protokół  materiałów do odzysku sporządzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Pozosta łe roboty zgodnie z ogólnymi warunkami zawartymi w  B- 0 pkt 8.

9. Rozliczenie robót
Na warunkach zawartych w umowie pomiędzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie 
realizacji zadania. 

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0.
10.2. Umowa z wykonawcą.
10.3. Protokoły z ustaleń.

B-2 kod CPV – 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu.
1. Część ogólna
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1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1. Przedmiot 

Zgodnie z B-0

1.2.2. Zakres robót:

Remont dachu
• Zamontowanie zsypu budowlanego do gruzu o d ł. do 20 m

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  Zgodnie z B-0
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  

Nie dotyczy.
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 

Załadunek ręczny, kontenery na gruz.
4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Samochody przeznaczone do wywozu gruzu budowlanego.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Gruz do wywozu na najbliższe wysypisko.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Posiadać dokumenty potwierdzające zdanie gruzu i odpadów do miejsc do tego przeznaczonych zgodnie z B- 
0.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
W jednostkach przyjętych wg B-0 .
Odbiór robót budowlanych
Wg ogólnych warunków zawartych w B- 0.
Rozliczenie robót
Na podstawie realizacji pkt 6; 7; 8 zgodnie z warunkami umowy.
Dokumenty odniesienia.
Dokumenty odniesienia – w/g B-0.

6.

7.

8.

9.

10.

B-3 Kod CPV- 45410000-4- tynkowanie
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot 
Zgodnie z B-0

Zakres

Adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni w piwnicy
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach w pomieszczeniu 

0/4
• Oczyszczenie powierzchni ścian preparatem biobójczym w pomieszczeniu 0/4
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na suficie w pomieszczeniu 

0/4
• Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki (szlichta cementowa na schodach)  z zaprawy ce-

mentowej gr.20 mm zatarte na gładko w pomieszczeniu 0/4
• Wykonanie  wewnętrznych  gładzi  gipsowych  dwuwarstwowych  na  ścianach  i  ościeżach  w 

pomieszczeniu 0/4
• Uzupełnienie tynków zwyk łych wewnętrznych kat. II na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach 

w miejscu prowadzenia robót elektrycznych w pomieszczeniach 1/9 i 1/12
• Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach w pomieszcze-

niach 1/9 i 1/12
• Zamocowanie narożników metalowych 36x36mm  zabezpieczających naroża ścian w pomieszcze-

niu 0/4

Elewacja
• Uzupełnienie tynków zewnętrznych;
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0
     Przyjęto  systemowe  rozwiązania  dotyczące  renowacji.  Przyjęty  system  musi  posiadać  certyfikat 
obejmujący wszystkie zaplanowane roboty potwierdzający, ze spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów s łużących do ochrony przeciwpożarowej.
     Podłoże powinno być równe, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszcze ń od tłuszczu, 
o ustabilizowanej ch łonności.  Istniejące podłoże powinno być  sprawdzone pod względem wytrzymałości i 
przyczepności.  Podłoża  wątpliwe  powinny  być  wzmocnione  lub  usunięte  i  zastąpione  właściwym  przed 
nałożeniem zapraw, wypraw lub farb.
     Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny być szorstkie oraz zagruntowane.
     Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną danego produktu przez osoby z 
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedzą budowlaną i przepisami BHP.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych
Materiały:
- preparat biobójczy do oczyszczenie ścian 
- gips szpachlowy
- tynki gotowe zwykłe cem-wap. kat III
- środek gruntujący, wzmacniający podłoże (uniwersalny)
- narożniki metalowe o wym. 36x36cm

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
W/g ogólnych wymagań zawartych w B-0. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Sposób  przygotowania  pod łoża  zależny jest  od  jego  stanu  oraz  rodzaju  i  stopnia  zanieczyszczenia.  W 
przypadku występowania znacznego, s łabo związanego z podłożem powierzchniowego zanieczyszczenia np. 
kurzem,  pyłem,  mchem,  łuszczącymi  się  i  odpadającymi  powłokami,  należy  dokonać  wstępnego 
mechanicznego oczyszczenia pod łoża przy użyciu twardej szczotki lub czystą wodą pod ciśnieniem.

5.1. Badania podłoża i jego przygotowanie:
-rozpoznanie rodzaju materia łu użytego do wykonania pod łoża przez jego podgrzewanie /pod łoża mineralne 
nie reagują na ciepło/;
-ocena twardości podłoża przy użyciu śrubokrętu, jeśli łatwo rysuje i zag łębia się to podłoże nie jest stabilne;
-ocena przyczepności podłoża poprzez ostukiwanie m łotkiem;
-zbadanie nasiąkliwości podłoża poprzez polewanie wodą, jeśli nasiąka to uznajemy, że podłoże jest dobrze 
ssące;
-założenie gipsowych łatek na pęknięcia podłoży celem stwierdzenia czy jest mokre;
-krawędzie wypukłe wzmocnić narożnikami aluminiowymi;
-ubytki w podłożu po ich oczyszczeniu uzupe łnić tynkiem podkładowym;
-rysy i pęknięcia zaszpachlować zaprawą murarską i wzmocnić siatką w miarę potrzeb;

5.2. Wykonywanie faktury zewnętrznej stosując się do następujących wskazówek:
-po około 3 dniach warstwę szpachlową należy przetrzeć papierem ściernym;
-dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie preparatem gruntującym przynajmniej na 12 godzin przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich;
-nanieść tynk pacą stalową, nierdzewną, grubość warstwy powinna odpowiadać przyjętej fakturze;
-zatrzeć tynk niezwłocznie pacą z PCV, w zależności od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, 
pełne powierzchnie zacieramy w ten sposób, tym samym narzędziem.

5.3. Warunki pogodowe wykorzystywania robót tynkarskich
5.3.1. Temperatura

W trakcie aplikacji i wstępnego wiązania /min. 6 godz. od aplikacji/ temperatura powietrza i pod łoża nie może 
być mniejsza od +5oC/. W trakcie pełnego wiązania /patrz instrukcje producenta/ temperatura nie mo że spaść 
poniżej  +1oC.  Nakładanie  tynku  w  temperaturach  wyższych  niż  +25oC  może  powodować  zbyt  szybkie 
związanie tynku i problem z jego zatarciem.
    Temperatura podłoża w okresie od jesieni do wiosny jest w godzinach rannych ni ższa niż temperatura 
powietrza i w związku z tym należy zwrócić uwagę aby podłoże nie było zmrożone. 

5.3.2. Wilgotność powietrza
     Prace należy prowadzić  przy wilgotności powietrza nieprzekraczającej 80%. Prowadzenie prac przy 
wyższej wilgotności np. po długotrwałych deszczach, okresie zamgleń itp. jest przyczyną wydłużonego czasu 
wiązania tynku, także klejów do systemów ociepleniowych, nawet do kilku dni. Aplikacja tynków mineralnych 
przy dużej wilgotności powietrza może być przyczyną białych nalotów, które nie zmniejszają wytrzymałości 
tynków ale mają wpływ na efekt estetyczny. Jest to zjawisko naturalne, co potwierdza instrukcja ITB 334/2002 
i nie może być podstawą reklamacji.

5.3.3. Opady atmosferyczne
     Świeżo nałożone tynki,  należy chronić  przed działaniem deszczu przynajmniej  przez 24 godz.,  a w 
warunkach dużej wilgotności około 71 godz.

5.3.4. Słońce
     Unikać tynkowania w pełnym słońcu gdyż jest przyczyną zbyt szybkiego wiązania lub jego braku poprzez 
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odparowania  wody.  Latem prace elewacyjne  na ścianach południowo-  wschodnich należy prowadzić  we 
wczesnych godzinach porannych.

5.3.5. Wiatr
     Unikać prac przy silnym wietrze, gdyż jest przyczyną zbyt szybkiego wiązania tynku, odparowania wody i 
są problemy z zatarciem.
     Reasumując zaleca się stosowanie siatek ochronnych i os łon na rusztowaniach a prace prowadzić  w 
temperaturach  od  +5oC  do  +25oC  przy  wilgotności  powietrza  mniejszej  niż  80%  od  wiosny  do  jesieni 
wybierając produkty w systemie od jednego procenta gdyż  tylko wtedy mamy pewność,  że poszczególne 
materiały są dobrze dobrane i będą ze sobą współpracować.
Do tego należy stosować akcesoria, które w sposób w łaściwy zabezpieczają newralgiczne miejsca. 

5.4. Najczęściej występujące wady, których należy unikać:
- brak zabezpieczenia narożników otworów okiennych i drzwiowych przez, co wyst ępują charakterystyczne, 
ukośne pęknięcia;
-  układanie  siatki  na  suchym pod łożu i  późniejsze  jej  zaszpachlowanie  przez  co  wyst ępują  spękania  w 
miejscu spoin izolacji termicznej;
- wykorzystywanie materia łów niewiadomego pochodzenia, które powodują rysy i pęknięcia;
- niewłaściwe przerwy w pracy widoczne na po łączeniach dwóch tynkowanych powierzchni;
- zbyt mała liczba tynkarzy na rusztowaniu przez co powstaj ą niewłaściwe złącza technologiczne;
- rusztowania ustawiane zbyt blisko co jest widoczne z łącza na poziomie podestów;
- niewłaściwe mocowanie rusztowań przez co są białe ślady na elewacji;
- zacinający deszcz pozostawia zacieki;
- używanie zbyt dużych ilości wody do zapraw przez co powodują włoskowate pęknięcia w formie pajęczyny;
- brak starannego wymieszania zapraw przez co powstają smugi, nie ma odpowiedniej twardości i spoistości;
- zbyt mało wody w zaprawach przez co tracą twardość i spoistość;
- nieczyste podłoża powodują odspajanie się tynków, pęknięcia i wykruszania;
- niestosowanie uszczelek rozprężających przy oknach i drzwiach a tylko silikonów powoduje podwiewanie i 
przedostawanie się wody w warstwy izolacyjne.
     Reasumując prace należy prowadzić starannie i według specyfikacji producenta systemu.
     Materiały przechowywać w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W trakcie prowadzenia prac
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi 
b/  przygotowania  podłoża  czy  wykonano  prawid łowo  oczyszczenie,  zmycie,  uzupe łnienie  ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym,
c/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 
struktury. 
- odchylenie powierzchni od p łaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm 
na całej wysokości budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw ędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wi ększe niż 30mm na całej wysokości budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wn ęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7mm.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z przyjętymi w przedmiarze katalogowymi nak ładów rzeczowych. 

8. Odbiór robót budowlanych
Polega na sprawdzeniu ciągłości,  jednolitości faktury i barwy,  braku miejscowych wypuk łości i wklęsłości, 
oraz widocznych naprawi  zaprawek  wykończonej  powierzchni  ściany.  Powinna ona charakteryzować  się 
jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypuk łości  i  wklęsłości 
stwierdzanymi  wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym  z  odleg łości  >  3m.  Dopuszczalne  odchylenie 
wykończonego lica systemu od p łaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by ć zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegó łowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia 
ocieplenia  powinna  charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem 
miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo,  okiem  nieuzbrojonym,  przy  świetle 
rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwłaszcza  równolegle  lub  stycznie  do  ocenianej  powierzchni. Ponadto  dopuszczalne  odchylenie 
wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by ć zgodne z ogólnymi 
warunkami  odbioru  technicznego  robót  budowlanych  lub  szczegó łowymi  warunkami  szczegółowymi 
zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B-0. 

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzględnieniem B-0 a ponadto 
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-specyfikacje producenta.

B – 4 Kod CPV- 45442100-8- roboty malarskie
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot i zakres robót objętych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0

Zakres robót

Adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni w piwnicy
• Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą emulsyjną z gruntowaniem w pomieszcze-

niach 1/9 i 1/12

Elewacja
• Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą do renowacji zabytków

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. Zgodnie z B-0
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi i inne 
elementy.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Materiały: 
- farba emulsyjna o gęstości 1,470-1,520 g/cm3 i lepkości 8000-10000 mPas
- środek gruntujący zgodnie z zaleceniami producenta farby
- farba elewacyjna – bia ła matowa, jednoskładnikowa farba silikatowa (krzemianowa) do renowacji zabytków

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Wg ogólnych wymagań zawartych w B – 0 i zgodnie z zaleceniami producenta

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Przywozić w oryginalnym, nieuszkodzonym, szczelnie zamkni ętym opakowaniu. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Postępować zgodnie z zaleceniami producenta materia łów. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Przed  malowaniem  wykonać  próbę  z  udziałem  autora  projektu  czy  farba  ma  w łaściwy  kolor  zgodny  z 
zaprojektowanym.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Stosować się do katalogów nakładów rzeczowych.

8. Odbiór robót budowlanych
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak 
niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odleg łości 

około 0,5m,
sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  po łysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we łnianą 

lub bawełnianą  szmatką  w kolorze kontrastowym do pow łoki.  Powłokę  należy uznać  za odporną  na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-w łóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki  nacięć  prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą  stronę  a następnie 
przetarciu  pędzlem naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z 
kwadracików nie wypadnie, na pod łożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-
EN-ISO 2409.

e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  pow łoki  mokrą  namydloną 
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szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  woda  za  pomocą  miękkiego  pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową  barwę  i nie powstaną  prześwity 
podłoża.

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protoko łu z kontroli i badań.
Ocena jakości powłok malarskich:
Jeżeli badania jw. dadzą wynik pozytywny, to pow łoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku,  gdy,  którekolwiek  z wymagań  stawianych powłokom nie  jest  spełnione,  należy uznać,  że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materia łów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z punktem z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.

B-5 Kod CPV- 45262522-6- roboty  murarskie
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot 
Zgodnie z B-0

Zakres

Remont dachu
• Przemurowanie kominów z cegie ł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3

1.3. Ogólne wymagania.
 Zgodnie z polskimi normami w zakresie robót murarskich oraz katalogami nak ładów rzeczowych.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Materiały:
- cegła ceramiczna pełna  
- zaprawa cementowa M4

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien 
stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:
betoniarka, młotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, łaty, wyciąg budowlany i inny sprzęt  niezbędny do 
realizacji robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z B- 0.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Roboty  murowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz 
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to:
-  mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawid łowego  wiązania  elementów  murowych  i 
grubości spoin tak, aby komin stanowi ł jeden element konstrukcyjny
- elementy murowe należy układać na płask, a nie na rąb lub na stojąco
- spoiny poprzeczne i pod łużne w sąsiednich warstwach powinny być usytuowane mijankowo
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Zgodnie z B- 0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z katalogami nak ładów rzeczowych w oparciu o B- 0.

8. Odbiór robót budowlanych
Zgodnie z B- 0.

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B- 0.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg ły. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody 
badań (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002; 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg ły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg ły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 

B-6 Kod CPV- 45430000–0 Pokrywanie  podłóg i ścian 
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot
Zgodnie z B-0

Zakres

Adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni w piwnicy
• Wykonanie utwardzonej nawierzchni umożliwiającej poruszanie się na strychu nad II kondygnacją 

w nowszej części budynku
• Wykonanie posadzek p łytkowych z kamieni sztucznych uk ładanych na klej (przygotowanie pod łoża 

schodów) w pomieszczeniu 0/4
• Wykonanie posadzek p łytkowych z kamieni sztucznych (p łytki 30x30 cm) układanych na klej ela-

styczny metodą zwykłą na schodach w pomieszczeniu 0/4
• Licowanie ścian płytkami na klej (przygotowanie pod łoża) w pomieszczeniu 0/4
• Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 1,60m w po-

mieszczeniu 0/4
• Ułożenie cokolików płytkowych 10 cm na klej elastyczny z przecinaniem p łytek (przygotowanie pod-

łoża) w pomieszczeniu 0/4
• Ułożenie cokolików 10 cm na klej elastyczny z przecinaniem p łytek metodą  kombinowaną  w po-

mieszczeniu 0/4

2 Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Zgodnie z B-0
Materiały:
- masa uszczelniająca – jednoskładnikowa, gotowa
- zaprawa szpachlowa klasy odporności mechanicznej R1
- gres techniczny o wym. 30x30cm o klasie antypo ślizgowej R9, IV klasie ścieralności i nasiąkliwości poniżej 
3%, kolor do uzgodnienia z zamawiającym
- zaprawa klejowa do p łytek ceramicznych, elastyczna do stosowania na zewn ątrz i wewnątrz
- uelastyczniona zaprawa do spoinowania 
- płytki gresowe ścienne o wym. 30x30cm, kolor do uzgodnienia z zamawiającym

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
W  zależności  od  stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie  z  w/w  pozycjami  w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materia łów.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie z B-0
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować 
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materia łom przez producentów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Zgodnie z „PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania.”
oraz zgodnie z B-0 i instrukcjami i kartami informacyjnymi producenta.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Zgodnie z B-0

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z B-0
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych ok ładzin podłogowych i ściennych oraz 1 mb 
cokolików.

8. Odbiór robót budowlanych
Zgodnie z B-0
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da ły wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robót
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Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Zgodnie z B-0
NORMY
PN-75/B-10121   Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  .Wymagania i badania

B-7 Kod CPV 45321000-3- Izolacje cieplne 
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres robót

Ocieplenie poddasza
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej poziomej powierzchni poddasza nad II kondygna-

cją w nowszej części budynku (podłoga na strychu-część wyższa) z wełny mineralnej o wsp. λ = 
0,040 W/mK i grubości izolacji 12cm z płyt układanych na sucho wraz z przekryciem p łytą OSB 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej poziomej powierzchni stropodachu nad parterem w 
starej części budynku z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,040 W/mK  z płyt układanych na sucho 

• Wykonanie izolacji  cieplnej  i  przeciwd źwiękowej  poziomej  powierzchni  stropodachu nad podda-
szem użytkowym w starej części budynku (podłoga na strychu - część niższa)  z wełny mineralnej o 
wsp. λ = 0,040 W/mK i grubości izolacji 18cm z płyt układanych na sucho 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej pomiędzy krokwiami nad poddaszem użytkowym w 
starej części budynku  z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,040 W/mK i grubości izolacji 18cm z płyt 
układanych na sucho 

• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwd źwiękowej pionowej powierzchni (ściana wewnętrzna na pod-
daszu) ograniczającej pomieszczenia ogrzewane poddasza  z wełny mineralnej o wsp. λ = 0,040 
W/mK i grubości izolacji 14cm z płyt układanych na sucho

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Wymagania dla wełny mineralnej:
- podłoga na strychu (część wyższa) – wełna mineralna gr. 12 cm i wsp. λ = 0,040 W/mK
- stropodach nad parterem w starej części budynku - wełna mineralna o wsp. λ = 0,040 W/mK
- podłoga na strychu (część niższa) – wełna mineralna gr. 18 cm i wsp. λ = 0,040 W/mK
- izolacja pomiędzy krokwiami - wełna mineralna gr. 18 cm i wsp. λ = 0,040 W/mK
- ściana wewnętrzna na poddaszu - we łna mineralna gr. 14 cm i wsp. λ = 0,040 W/mK

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Sprzęt
Zgodne z B-0
W szczególności: wiertarki, śrubokręty, młotki, piły.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Transport
Zgodne z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Zgodne z B-0 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola zgodnie z B-0.

7. Odbiór robót budowlanych
Zgodnie z B-0

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B- 0.
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B-8 Kod CPV-45262100-2- roboty przy wznoszeniu rusztowań
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot
Zgodnie z B-0

Zakres robót

Remont dachu
• Montaż rusztowań wysokości do 8 m

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Zgodnie z B-0
Zastosować atestowane rusztowania systemowe, rurowe, wielokolumnowe 

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Zgodnie z instrukcjami producenta rusztowań.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Rusztowania i daszki zabezpieczające powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
 Rusztowania  systemowe  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów 
poddanych  przez  producenta  badaniom  na zgodno ść  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materia łowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta 
albo projektem indywidualnym. 
 Osoby zatrudnione przy montażu i  demontażu rusztowań i  daszków zabezpieczających oraz  monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiada ć wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania i daszków zabezpieczaj ących jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
 Odbiór  rusztowania  i  daszków  zabezpieczających potwierdza  się  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w 
protokole odbioru technicznego. 
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre śla w szczególności
  1)  użytkownika rusztowania i daszków zabezpieczaj ących; 
  2)  przeznaczenie rusztowania i daszków zabezpieczaj ących; 
  3)  wykonawcę  montażu rusztowania i daszków zabezpieczających z podaniem imienia i nazwiska albo 
nazwy oraz numeru telefonu; 
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
  6)  oporność uziomu; 
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
  1)  wykonawcę  montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu;   
2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by ć wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna 
być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
  1)  posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących  roboty  oraz  do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
  6)  posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wód opadowych. 
Liczbę  i  rozmieszczenie zakotwień  rusztowania  oraz wielkość  siły kotwiącej  należy określić  w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. 
 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by ć mniejsza niż 2,5 kn. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
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 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa 
w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. 
 Udźwig urządzenia do transportu materia łów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 
może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  w łaściwych  organów 
nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
 Rusztowania,  o których mowa w ust.  1,  oprócz wymagań  określonych w § 112,  powinny posiadać,  co 
najmniej:  zabezpieczenia  przed  spadaniem  przedmiotów  z  rusztowania;   zabezpieczenie  przechodniów 
przed  możliwością  powstania  urazów  oraz  uszkodzeniem  odzie ży  przez  elementy  konstrukcyjne 
rusztowania. 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przej ść dla 
pieszych,  oprócz wymagań  określonych w § 112,  powinny  posiadać  daszki  ochronne i  os łonę  z  siatek 
ochronnych.
 Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi ązku stosowania balustrad zabezpieczających 
Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  obowiązane  do  stosowania  urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 
zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
 Odległości  bezpieczne  wynoszą  w  poziomie,  co  najmniej  5m,  a  w  pionie  wynikają  z  zachowania,  co 
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,  usytuowanych  w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, s ą dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno 
być wyłączone. 
Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  są  zabronione,  jeżeli  o 
zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   w czasie gęstej mgły, opadów 
deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  po 
zakończeniu pracy jest zabronione. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, je żeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposa żony w 
zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
Na  pomoście  ruchomego  podestu  roboczego  nie  powinno  przebywa ć  jednocześnie  więcej  osób,  niż 
przewiduje instrukcja producenta.
 Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materia łów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si ę o ścianę obiektu budowlanego 
przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi 
jest zabronione. 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by ć każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy 
lub  uprawnioną  osobę,  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  dzia łaniu  innych  czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych d łuższych niż 10 dni 
oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę  na ruchomym podeście roboczym 
należy  przerwać,  a  pomost  podestu  opuścić  do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  jego 
przemieszczaniem. 
W przypadku braku dop ływu prądu elektrycznego przez d łuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost 
ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. 
 Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej 
spadek nie może przekraczać 1%.
 Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone,  co  najmniej  w  dwóch  miejscach  przed 
przypadkowym przemieszczeniem. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wg ogólnych wymagań zawartych w B-0 pkt. 6.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar i obmiar z natury niezależnie od wykonanego przedmiaru robót.

8. Odbiór robót budowlanych
Zgodnie z  B- 0 pkt  8 instrukcji producenta rusztowa ń.

9. Rozliczenie robót
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Zgodnie z B-0 
10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0
Instrukcje producenta rusztowań i atesty.

B-9 Kod CPV- 45261300-7 - obróbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
1.2.1.

1.2.2.

Przedmiot
Zgodnie z B-0

Zakres robót

Remont dachu
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy o szer. w rozwini ęciu ponad 25 cm
• Montaż rynien dachowych systemowych z blachy stalowej powlekanej, pó łokrągłych o śr. 15,0 cm 
• Montaż rur spustowych systemowych z blachy powlekanej o śr. 12cm
• Wykonanie obróbki  z blachy powlekanej wy łazów dachowych w dachach krytych dachówką

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Zgodnie z B-0
Materiały
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej p łaskiej gr. 0,55 mm 
- wkręty samogwintujące SW do blach.
-  rynny dachowe systemowe z blachy stalowej powlekanej, pó łokrągłe o śr. 15,0 cm wraz z akcesoriami 
montażowymi zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachu
- rury spustowe systemowe z blachy powlekanej o śr. 12 cm wraz z akcesoriami montażowymi zgodnie z za-
leceniami producenta pokrycia dachu
- obróbki blacharskie wy łazów dachowych z blachy powlekanej p łaskej grubości 0,55mm w kolorze istnieją-
cego pokrycia dachowego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Sprzęt
Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkr ętarki, śrubokręty i młotki.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
Transport 
Zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
Wykonanie
Obróbki należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm – obróbki widoczne. Po łączenia z murami lub 
innymi elementami powinny być wykonane w sposób umożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na 
tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.  Obróbki blacharskie muszą  być  zamontowane w 
sposób  stabilny  i  zapewniający  odprowadzenie  wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Należy  je  tak 
ukształtować,  aby  ich  krawędź  oddalona  była  od  docelowej  powierzchni  elewacji  o  ok.  4cm.  Obróbki 
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniaj ący we 
wszystkich  fazach  prac  należytą  ochronę  powierzchni  przed  wodami  opadowymi  i  sp ływającymi. 
Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy  element 
wykończeniowy.
Rynny i rury spustowe montować w sposób wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola robót
Polega na bieżącym sprawdzeniu:
- zgodności dostarczonych i montowanych materia łów z założeniami projektowymi
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych
- prawidłowości wykonania spadków
-prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z B-0
Odbiór robót
Polega na sprawdzeniu:
- zgodności zamontowanych materia łów z założeniami projektowymi
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych
- prawidłowości wykonania spadków
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- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale po łączonymi ze ścianami.
8. Odbiór robót budowlanych

Zgodnie z B-0
9. Rozliczenie robót

Zgodnie z B-0
10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

B-10 Kod CPV 45261210-9- wykonywanie pokryć dachowych  
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
     1.2.1.

     1.2.2.

Przedmiot 
Zgodnie z B-0

Zakres

Remont dachu
• Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii w miejscu pokrycia dachów nieodeskowa-

nych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami  
• Wykonanie impregnacji, przycięcie i przybicie kontr łat i łat w miejscu pokrycia dachów nieodeskowa-

nych dachówką ceramiczną
• Montaż fabrycznie wykończonego wyłazu dachowego w wyższej części budynku.
• Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
• Montaż taśmy pod gąsiory
• Montaż  gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej w miejscu pokrycia dachów 

nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
• Montaż ław kominiarskich 
• Montaż stopni kominiarskich
• Montaż drabiny zewnętrznej o długości do 4 m
• Montaż płotku przeciwśniegowego
• Przeczyszczenie istniejących przewodów kominowych

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
2.1. Materiały

- folia z PCV izolacyjna wodoodporna 1,0-1,5 mm
- środek do impregnacji drewna przeciw grzybom, pleśni i owadom grupy B
-  łaty i  kontrłaty z drewna klasy C-24 o wym. 40x50mm w rozstawie zgodym z wytycznymi producenta 
pokrycia
- membrana wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna
- wyłaz dachowy o wym. 0,80 x 0,80m wykończony blachą powlekaną płaską grubości 0,55mm w kolorze 
istniejącego  pokrycia  dachowego  wraz  z  akcesoriami  monta żowymi  zgodnie  z  zaleceniami  producenta 
pokrycia dachu
- taśma kalenicowa pod gąsiory złożona z dwóch pasów aluminium plisowanego o grubości 0.14 mm oraz 
tkaniny technicznej zszytej (nici odporne na czynniki środowiska) oraz sklejonej.
- gąsiory typu „ośli grzbiet” i półokrągłe z klamrą
- dachówka ceramiczna odzwierciedlająca jak najbardziej kszta łt obecnej dachówki, np. Marsylki. W tym da-
chówki pod stopień kominiarski i ze wspornikiem (przeciwśniegowe)
- drabina zewnętrzna długości do 4m wraz z akcesoriami montażowymi zgodnie z zaleceniami producenta 
pokrycia dachu
- stopnie kominiarskie wraz z akcesoriami montażowymi zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia dachu
- ławy kominiarskie systemowe wraz z akcesoriami monta żowymi zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia 
dachu

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Sprzęt
Zgodnie z B-0

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Transport
Zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
 Wykonanie
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Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze ro-
bót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk ładu pod pokrycie. Ponadto ro-
boty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: de-
skowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów, osadzenie masztów, nó żek pod ławy kominiarskie, rur itp. 
elementów 
przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyj ętego rozwiąza-
nia pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, wykonanie obróbek blacharskich na 
okapach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. W ostatnim etapie nale ży za-
montować płotek przeciwśniegowy oraz drabinę zewnętrzną.
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powie-
trza.

Krycie dachówką ceramiczną powinno odbywać się zgodnie z normą PN-71/B-10241.
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również 
inne nie zalecone w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w kon-
kretnych systemach rozwiązań  pokrywczych,  pod warunkiem zapewnienia  szczelno ści  pokrycia.  Sposób 
uszczelnienia powinien wynikać  z dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej pokrycia dachówk ą, 
opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó łowej).

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Kontrola
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków. 

7. Odbiór robót budowlanych
Odbiór robót
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B-0

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z B-0

B-11 kod CPV- 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
Przedmiot
Zgodnie z B-0
Zakres:

Konserwacja
• Renowacja ościeżnic i progów drzwiowych
• Dwukrotne malowanie farbą ościeżnic i progów drzwiowych
• Przełożenie  wraz  z  wyczyszczeniem  klamek,  zamków  oraz  zawiasów  ze  zdemontowanych  do 

nowych skrzydeł drzwiowych

Wymiana stolarki drzwiowej
•    Montaż skrzydeł drzwiowych

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów budowlanych  
Drzwi D1- wymiary w świetle ościeży zgodne z inwentaryzacją zestawienia stolarki 

- materiał – dąb
- konstrukcja  -  drewno  klejone  warstwowo,  wype łnienie  stanowi  termoizolacyjny  panel  –  p łyta 

warstwowa
- kolor – biały
- współczynnik przenikania ciep ła skrzydła – 1,70 W/m2K
- drzwi  dwuskrzydłowe
- otwierane do wewnątrz
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- zawiasy – stalowe, prze łożone z drzwi istniejących
- klamki – miedziane, prze łożone z drzwi istniejących
- zamki – miedziane, prze łożone z drzwi istniejących.

Drzwi D2- wymiary w świetle ościeży zgodne z inwentaryzacją zestawienia stolarki 
- materiał – dąb
- konstrukcja  -  drewno  klejone  warstwowo,  wype łnienie  stanowi  termoizolacyjny  panel  –  p łyta 

warstwowa
- kolor – biały
- współczynnik przenikania ciep ła skrzydła – 1,70 W/m2K
- drzwi jednoskrzyd łowe lewe
- otwierane do wewnątrz
- zawiasy – stalowe, prze łożone z drzwi istniejących
- klamki – miedziane, przełożone z drzwi istniejących
- zamki – miedziane, prze łożone z drzwi istniejących

Farba olejno- ftalowa do drewna:
- Biała, powłoka połyskowa, 
- Odporna na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne,

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn do wykonania robót budowlanych 
Zgodnie z B- 0.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Zgodnie z B- 0.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
 Zgodnie z B- 0

6 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Zgodnie z B- 0.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Zgodnie z B- 0.

8. Odbiór robót budowlanych
Zgodnie z B- 0.

9. Rozliczenie robót
Zgodnie z B- 0.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B- 0.
PN-B-l 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia ł.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

opracowała:

inż. Justyna Golonko
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